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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  QUE, ADEMÁS  DE  LAS  

GENERALES VIGENTES,  DEBERÁN REGIR  EN LA EJECUCIÓN  DE LAS  OBRAS DE “NUEVA 

PAVIMENTACIÓN EN LA EXPLANADA DEL MUELLE DE BRENS (CEE)" . 

 

 CAPÍTULO I  

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

ARTÍCULO 1  

OBRAS QUE COMPRENDE ESTE PROYECTO  

Las obras que comprende el presente Proyecto y a las que se refiere este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares son las de "NUEVA PAVIMENTACIÓN EN LA EXPLANADA DEL 
MUELLE COMERCIAL DE BRENS (CEE)", consistentes en la pavimentación de la mitad de la 
explanada de depósitos resultante de la última ampliación. La superficie a pavimentar tendrá 312 
metros de longitud por 37 metros de anchura de la zona más cercana al muro del muelle de atraque 
(11.548,50 m

2
). 

 
El firme que se diseña es de hormigón vibrado tipo HF-4,0 de 26 cm de espesor, ejecutado 

sobre base de grava-cemento de 25 cm de espesor, y sub-base de macadam de 20 cm de 
regularización, previa excavación en apertura de caja del actual pavimento. 

 
 

ARTÍCULO 2  

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Este artículo está destinado esencialmente a facilitar la interpretación de lo representado en 

los planos, de las cubicaciones y de las disposiciones complementarias que dicte la Dirección de las 

obras durante la ejecución de las mismas, inspiradas en el espíritu de este Proyecto, a las que 

deberán someterse los trabajos. 

 
La descripción en detalle de las obras es la siguiente. 
 
Para alojar el paquete del pavimento que se proyecta, es necesario excavar hasta 71 cm de 

altura el actual pavimento, incluyendo además el actual bordillo que limita la explanada. Los productos 
resultantes de dicha excavación, serán cargados y transportados a gestor autorizado para su 
revalorización. 

 
Será tras ésta excavación, y tras la compactación de la superficie, cuando se suministrará y 

extenderá la sub-base de macadam de 20 cm de espesor terminado, y su compactación. 
 
Sobre la sub-base de macadam, se extiende a continuación la capa de 25 cm de grava-

cemento, perfectamente rasanteada y compactada, incluyendo presifuración y riego. 
 
Finalmente, sobre la base de grava-cemento, se ejecuta el pavimento de hormigón vibrado del 

tipo HF-4,0 MPa de resistencia característica a flexotracción, de 26 cm de espesor terminado, 
incuyendo la colocación de malla electrosoldada de 6 mm (20x20 cm). El acabado superficial de éste 
firme será fratasado o semi-fratasado a criterio de la Dirección Facultativa de las obras tras 
consensuarse con los usuarios. 
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Se formarán debidamente juntas de retracción cada 25 m

2
, así como juntas de dilatación en 

cuadriculas de 30x30 m, para evitar posibles fisuramientos de la superficie acabada. 
 
Las pendientes de escorrentías se ajustan a las existentes, es decir el 1,5 % transversal, con 

recogida de aguas superficiales en los correspondientes sumideros ubicados a lo largo de la 
plataforma de la explanada del puerto. 

 
El dimensionamiento de éste pavimento se ha proyectado siguiendo las Recomendaciones de 

Obras Marítimas (R.O.M) en lo que se refiere a la tipología de secciones estructurales para 
pavimentos portuarios. 

 
Por tanto: 
 
Firme definitivo con pavimento continuo de hormigón vibrado. 
 
Pavimento de hormigón vibrado HF-4,0 MPa – Tráfico B (almacenamiento graneles sólidos) 
 
Base de 25 cm de grava-cemento 
 
Sub-base de 20 cm de macadam 
 
Todo ello sobre explanada, previamente cajeada. 
 
Mencionar expresamente, que para ejecutar las obras de pavimentación proyectadas, es 

necesario compatibilizar el uso de los depósitos de los usuarios con el desarrollo de las obras, 
teniendo siempre preferencia en caso de incompatibilidad el uso mencionado de depósitos. 
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 CAPITULO II  

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES  

Y SU MANO DE OBRA 

  

ARTÍCULO 3 

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  

Todos los materiales que se empleen  en las obras, figuren o no  en este Pliego de  

Prescripciones Técnicas, reunirán las condiciones  de calidad  exigibles en la buena  práctica de la 

construcción  y la  aceptación por  la Administración de  una marca, fábrica o  lugar de  extracción  no  

exime  al  contratista  del  cumplimiento  de  estas  prescripciones. 

 

Cumplida  esta  premisa,  así  como  las  que  expresamente  se  prescriben para  cada 

material en  los siguientes artículos  de este  Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la 

elección del  punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

 

a) No  se procederá al empleo  de los materiales sin  que antes  sean examinados y  

aceptados en el término y forma  que prescriba el  Ingeniero Director de la obra.  

 

b) La Dirección de Obra podrá ordenar los ensayos y pruebas que considere oportuno para 

comprobar la calidad de los materiales. 

 

c) Dichos ensayos se realizarán en los laboratorios debidamente homologados que  designe 

la  Dirección de  obra y  de acuerdo  con sus  instrucciones.  

 

En caso  de que  el contratista no  estuviese conforme  con los  procedimientos seguidos  

para realizar  los ensayos, se  someterá la  cuestión a un laboratorio oficial designado por la Dirección 

de Obra.  

 

d) Todos  los gastos de pruebas  y ensayos serán de  cuenta del  Contratista  y  se 

considerarán  incluidos  en  los precios  de  las  unidades de obra, con la limitación que establece la 

cláusula 38 del  Pliego de  Cláusulas Administrativas Generales para  la contratación  de obras del 

Estado.   

 

e) La  Administración se  reservará el  derecho de  controlar y comprobar  antes  de   su  

empleo  la  calidad   de  los  materiales  deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos. Por  

consiguiente, la  Dirección de la  obra podrá exigir  al Contratista  que, por cuenta de éste,  entregue al 

Laboratorio designado por ella  la cantidad suficiente  de materiales para ser ensayados,  y éste lo  
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hará con  la antelación necesaria  en evitación de retrasos  que por  este concepto pudieran  

producirse, que en tal caso  se imputarán al  Contratista.  

 

f) Cuando los  materiales no fueran de la  calidad prescrita en  este Pliego o no tuvieran la  

preparación en ellos exigida, o cuando  a falta de  prescripciones formales de  este Pliego se  

reconociera o  demostrara que no eran adecuados para  su objeto, la Dirección de la  obra dará orden 

al Contratista para que a su costa los reemplace por  otros que  satisfagan las condiciones  o cumplan 

con el  objetivo al  que se destinen.  

 

g) Los  materiales  rechazados  deberán   ser  inmediatamente  retirados de la obra por 

cuenta y riesgo del Contratista, o vertidos  en los lugares indicados por  la Administración, actuándose 

según lo  establecido en el artículo 5 de este Pliego.  

 

h)  Aún cumpliendo  todos los  requisitos antedichos  podrá ser rechazado cualquier material 

que al tiempo de su empleo no reuniese  las condiciones  exigidas, sin  que el  contratista tenga  

derecho a  indemnización  alguna por  este  concepto aún  cuando los  materiales  hubiesen sido 

aceptados con  anterioridad, y se hubiesen deteriorado  por mal acopio o manejo.  

 

ARTÍCULO 4  

MATERIALES QUE NO SE ESPECIFICAN EN ESTE PLIEGO  

Los materiales que haya necesidad de emplear en la obra, y para  los cuales no se hayan  

detallado condiciones en este Pliego, deberán ser de primera calidad   y  reunir   todas   las   

condiciones  indispensables, a juicio del Ingeniero Director, para poder  ser  aceptados como buenos.  

 

Antes de colocarse en obra  deberán ser reconocidos y aceptados  por  el Ingeniero  Director 

o  por la  persona en  quien delegue al efecto, pudiendo éste rechazarlos si,  aún   reuniendo  las  

condiciones  necesarias, existieran  en el mercado materiales análogos que, siendo también de  

primera calidad, fueren a su juicio  más apropiados para las obras o  de  mejor calidad  o condiciones  

que  los que  hubiese prestado  el  Contratista.  

 

En  tal  caso se  emplearán  los  designados por  el  Ingeniero  Director.  

 

ARTÍCULO 5  

MATERIALES RECHAZABLES  

Aquellos  materiales   que  no  cumplen   las  especificaciones  establecidas deberán  ser 

evacuados  inmediatamente del  recinto de  las obras,  por cuenta  del Contratista.   Si transcurren  

siete (7)  días,  a  partir  del  conocimiento  de  los  ensayos  sin  que  los  materiales rechazables  se 

hayan retirado,  la dirección de  la obra  efectuará directamente  dicha operación,  por los medios  que 

estime  oportunos, pasando cargo de los costos al Contratista.  

 

El hecho de que el uso  de un material haya sido autorizado por  el Ingeniero Director no 

será  obstáculo para que, una vez empleado,  pueda ser rechazada  la unidad de obra en que  se 
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hayan utilizado, si  de la calicata o  ensayo que se practique se dedujese  que no son de  las  debidas 

condiciones  o dimensiones,  o que  no se  han empleado  correctamente.  

 

La demolición  y reconstrucción  con arreglo a  las condiciones  del  presente  Pliego de  la  

obra  rechazada  será de  cuenta  del  Contratista,  sin  que por  ello  tenga  derecho a  indemnización  

o  compensación económica alguna.  

 

ARTÍCULO 6  

MATERIALES QUE NO CUMPLAN LAS CONDICIONES DE ESTE PLIEGO  

La  Dirección   Facultativa  de  la  obra  podrá  autorizar  la  utilización de algunos materiales 

que  no cumplan las condiciones de  este Pliego,  previa fijación de un  precio contradictorio inferior  al 

del material que sí las cumpliese. 

 

ARTÍCULO 7 

ÁRIDO FINO PARA MORTERO Y HORMIGÓN  

Se entenderá por árido fino o "arena", el árido o fracción del  mismo que pasa por el tamiz 5 

UNE 7.050.  

 

La  arena  será de  naturaleza  silícea  y exenta  de  materias  orgánicas.  Cumplirá las 

condiciones exigidas para obras en ambiente  IIIa, de la vigente Instrucción EHE para el proyecto y 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado.  

 

Deberá realizarse el ensayo de pérdida de peso del árido al ser  sometido  a  cinco  ciclos  

de  tratamiento  con  sulfato  sódico  o  magnésico, debiendo cumplir los  límites indicados en la 

Instrucción  citada.  

 

ARTÍCULO 8  

ÁRIDO GRUESO PARA HORMIGONES  

Se entenderá por "árido grueso"  o "grava" el árido que resulte  retenido por el tamiz 5 UNE 

7.050.  

 

El  árido grueso  para hormigones  será rodado  o de  machaqueo  procedente  de  piedra  

de  alta  calidad  y  dureza.   Se  excluyen  expresamente la granítica meteorizada y la caliza blanda.  

 

Cumplirán  las condiciones  exigidas en la  vigente Instrucción EHE. 

 

El tamaño máximo de la grava será el indicado para cada tipo de  hormigón en el Artículo 

correspondiente de este Pliego.  
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Deberá realizarse el ensayo de pérdida de peso del árido al ser  sometido  a  cinco  ciclos  

de  tratamiento  con  sulfato  sódico  o  magnésico, debiendo cumplir los  límites indicados en la 

Instrucción  citada. 

  

ARTÍCULO 9 

AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES  

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica.Si 

tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay antecedentes 

de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que cumple todas y cada una de 

las siguientes características: 

 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234) ............................ ≥ 5 

- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130) ....................≤ 15 g/l 

- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 7-131).....................≤ 1 g/l 

- Ion cloro, expresado en CL- (UNE 7-178) ........................≤ 6 g/l 

- Hidratos de carbono (UNE 7-132) ........................................... 0 

- Sustancias orgánicas solubles en éter ...........................≤ 15 g/l 

 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 

expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más 

severa, a juicio del Director de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles 

las eflorescencias. 

 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse 

para el amasado, agua calentada hasta una temperatura de 40°C. Cuando excepcionalmente, se 

utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se cuidará de que el cemento, 

durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 40°C. 

 

El agua a utilizar para la fabricación de hormigón que esté en contacto con el agua o 

totalmente sumergido, no podrá contener más de dos (2g/l) gramos por litro de materias en 

suspensión, ni más de dos  (2g/l) gramos por litro de sales disueltas. 

 

 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo 

indicado en este Pliego, y en la Instrucción EHE. Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su 

utilización, y al cambiar de procedencia para comprobar su identidad. 

 

Un (1) ensayo completo comprende: 

- Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.236) 

- Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130) 

- Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178) 

- Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131) 

- Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132) 

- Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235) 
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Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y 

siempre que el Director Facultativo lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, 

ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones 

adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen del suministro. 

 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis  deberán repetirse en 

forma sistemática, con la periodicidad de treinta (30) días dada la facilidad con que las aguas de esa 

procedencia aumentan en salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo, o cuando se produzcan 

tormentas o lluvias que dejen en el agua partículas en suspensión. En cualquier caso los defectos 

derivados por el empleo, en la fabricación o curado de los hormigones, de aguas que no cumplan los 

requisitos exigidos, serán de la responsabilidad del Contratista. 

 

En general la normativa de obligado cumplimiento será la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

  

ARTÍCULO 10 

CEMENTO  

El  cemento  para  los  hormigones y morteros será del tipo CEM IV/A 32,5/MR, de los 

definidos  en el  vigente  Pliego  de Prescripciones  Técnicas  Generales para  la Recepción  de 

Cementos (RC-03),  debiendo cumplir  todo lo especificado en dicho Pliego para este tipo de cemento.  

 

El Contratista  deberá comunicar a la  Dirección Facultativa la  llegada de cualquiera partida 

de  cemento para que aquella ordene la  toma de  muestras para  la realización de  los ensayos  de 

recepción  correspondientes  en  un   Laboratorio  debidamente  homologado,  de  acuerdo con  lo 

indicado en  el Pliego RC-03,  y no  podrá  ser empleado  en obra  mientras el  Contratista no  reciba la  

autorización correspondiente.   

 

El Contratista entregará  a la Dirección de Obra  una copia del  albarán y hoja de 

características  del cemento, que deberán contener  los datos indicados en el pliego RC-03.  

 

Cuando el cemento se suministre en sacos se recibirá en obra en  los mismos  envases 

cerrados en  que fue  expedido en fábrica,  y se  depositará en  sitio ventilado, defendido  de la 

intemperie y  de la  humedad del suelo  o de las paredes.  Si el  suministro se realiza a  granel, el 

almacenamiento  se llevará a cabo en  silos o recipientes  que lo aíslen de la humedad.  

 

Será rechazado todo cemento que no  se halle en estado de polvo  suelto.  

 

En  todos los  casos  tendrá el  Contratista  la obligación  de colocar el cemento  en 

almacenes que reúnan  las debidas condiciones para este objetivo, debiendo someterse  a lo que 

sobre el particular prescriba el  Ingeniero Director de  las obras, tanto respecto a la conservación del 

cemento en los  almacenes como al orden  en que hayan  de emplearse las diversas partidas   que  

hubiesen  sido aprobadas con resultado satisfactorio, siguiendo las prescripciones de este Pliego.  Se 
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cumplirán asimismo las condiciones exigidas para el almacenamiento de la Instrucción EHE. El 

período de almacenamiento no podrá prolongarse más de tres  meses.  

 

El  Ingeniero  Director fijará  de  antemano  las calidades  de  cemento  que quedan  

autorizadas  para su  empleo  en las  distintas  partes de la obra. 

  

ARTÍCULO 11  

CEMENTO RECHAZADO  

Toda partida de cemento que  haya sido rechazada, cualquiera que sea la causa, será 

sacada de  la obra, por cuenta del Contratista, en  el  término de  ocho (8)  días, y  de no  realizarse 

dentro  de este  plazo, el Ingeniero Director de las obras ordenará que se transporte  por cuenta y 

riesgo del Contratista, que tendrá además la obligación  de abonar  el alquiler del  local necesario para 

colocar  el cemento  que no quiso transportar en el plazo antedicho, después de habérsele  ordenado. 

  

ARTÍCULO 12 

ADITIVOS AL HORMIGÓN  

El  empleo de  aditivos en  el  hormigón deberá  contar con  la autorización expresa en cada 

caso  del Ingeniero Director  de obra,  que podrá exigir la realización de cuantos ensayos estime  

convenientes.  

 

En  caso de  utilizarse su  uso, únicamente  se podrán  emplear  aditivos cuyas 

características y comportamientos en las proporciones  previstas vengan garantizados por el 

fabricante.  

 

Se cumplirá lo especificado en la Instrucción  EHE. 

 

ARTÍCULO 13  

MATERIALES PARA JUNTAS  

a) Materiales de relleno en juntas de dilatación.  

 

El material de  relleno de la junta deberá  tener la suficiente  compresibilidad para permitir la 

dilatación  de la fábrica sin fluir  hacia el exterior, así como  capacidad para recuperar la mayor parte 

de su volumen inicial al descomprimirse. No  absorberá agua  del  hormigón fresco y será lo 

suficientemente impermeable para impedir la  penetración del agua exterior.   Su espesor estará 

comprendido entre  15 y 18 mm.  

 

El  material  cumplirá las  especificaciones  de  la Norma  UNE  41107.  
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En  el caso  de  utilizar poliestireno  expandido, además  de  cumplir  las   condiciones  

anteriores,  las  planchas   no  deberán  deformarse ni romperse  por el manejo ordinario a  la 

intemperie, ni  volverse quebradizas en tiempo  frío, rechazándose las que aparezcan  deterioradas.  

 

b) Materiales para la formación de juntas en fresco.  

 

Para  la  formación  de  juntas  realizadas  en  fresco  podrán  utilizarse  materiales  rígidos  

que  no absorberán  agua,  o  tiras  continuas de plástico  con un espesor mínimo de 0,35  mm. y un 

ancho  comprendido entre 50 y 55 mm.  

 

Estos materiales deberán ser aprobados por el Director de Obra. 

 

c) Materiales para el sellado.  

 

El material de sellado de las juntas deberá ser suficientemente  resistente  a  los  agentes  

exteriores   y  capaz  de  asegurar  la  estanqueidad de las juntas, para lo cual no deberá despegarse 

de los  bordes de la fábrica.  

 

El material a utilizar deberá ser uno de los siguientes tipos:  

 

- Materiales de tipo elástico, para el vertido en caliente, que  cumplirán las especificaciones 

de la Norma UNE 41104.  

 

- Compuestos  bituminosos plásticos de aplicación  en frío, que  cumplirán las 

especificaciones de la Norma UNE 41108.  

 

-  Perfiles  extruídos de policloropreno, que  cumplirán  las  especificaciones de la Norma 

ASTM D 2628. 

 

ARTÍCULO 14  

MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y MEDIOS AUXILIARES  

Las  maderas para  encofrados,  apeos,  cimbras, etc.,  deberán  cumplir las condiciones 

siguientes: 

 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  

 

- No presentar signo  alguno de putrefacción, atronaduras,  carcomas o ataques de hongos.  

 

- Estar exentas  de grietas, lupias y  verrugas, manchas o  cualquier otro defecto que 

perjudique  su solidez y resistencia.  En  particular, contendrá el menor número  posible de nudos, los 

cuales,  en todo caso,  tendrán un espesor inferior a la  séptima parte de la  menor dimensión de la 

pieza.  
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- Tener  fibras rectas  y no  reviradas o  entrelazadas, y  paralelas a la mayor dimensión de la 

pieza.  

 

- Dar sonido claro por percusión.  

 

La  madera llegará  a la  obra perfectamente  escuadrada y  sin  alabeos.    

 

La madera  será de  tabla, tablón o  larguero, cepillada  o sin  cepillar, machihembra o no.  

 

Se podrán  emplear tableros  contrachapados, fenolias,  etc, de  diversos  espesores,  que  

serán  propuestos por  el  Constructor  y  deberán  ser  aprobados  por  el  Ingeniero,  sin  perjuicio  de  

la  responsabilidad del Constructor en cuanto a su idoneidad.  

 

El espesor mínimo  de las tablas de encofrado será  de 25 mm. y  en las caras planas serán 

de un ancho mínimo de 100 mm.  

 

Las tolerancias en espesor  en tablas machihembras y cepilladas  será de 1 mm. En el  

ancho serán de +1 cm no permitiéndose  flechas en las  aristas ni en las caras superiores a 5 mm/m.  

 

Las chapas  metálicas para encofrado deberán  ser perfectamente  lisas y  estancas, y 

provistas de  elementos de anclaje y  unión que  faciliten  su montaje  y, sobre  todo, el  desencofrado, 

sin  golpes  bruscos o tracciones excesivas. 

 

ARTÍCULO 15 

ARMADURAS 

La normativa de obligado cumplimiento será la EHE 2008 "Instrucción de Hormigón 

Estructural". 

 

Las armaduras estará formada por barras corrugadas, malla electrosoldada de acero o 

conjunto de barras y/o malla de acero. 

 

La ejecución incluye: 

 

          - Preparación de la zona de trabajo 

          - Corte y doblado de la armadura 

          - Limpieza de las armaduras 

          - Limpieza del fondo del encofrado 

          - Colocación de los separadores 

          - Montaje y colocación de la armadura 

          - Sujeción de los elementos que forman la armadura 

          - Sujeción de la armadura al encofrado 

 

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas 

en la D.T. Las barras no tendrán grietas ni fisuras. 
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Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras 

sustancias perjudiciales 

. 

La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95% de la sección 

nominal. No habrán más empalmes de los que consten en la D.T. o autorice la D.F. Los empalmes se 

harán por solapo o por soldadura. 

 

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren que 

garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las dos 

barras que se unen y que el movimiento relativo entre  ellas no sea superior a 0,1 mm. 

 

Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se haga de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en la UNE 36-832, el acero sea soldable y se haga en 

taller con instalación industrial fija. Solo se admite soldadura  en obra en los casos previstos en la D.T. 

y autorizados por la D.F. 

 

En los solapos no se dispondrán ganchos ni patillas. No se pueden disponer empalmes por 

soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura. Los empalmes por soldadura se harán de 

acuerdo con el que establece la norma UNE 36-832. 

 

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 

posición durante el vertido y la compactación del hormigón. Los estribos se unirán a las barras 

principales mediante un atado simple y no por soldadura. Las armaduras de espera estarán sujetas al 

emparrillado de los cimientos. 

 

Cuando la D.T. exige recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de reparto 

en medio de este, según se especifica en el artículo 37.2.4. de la norma EHE, excepto en el caso de 

elementos que queden enterrados. 

 

La D.F. aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado. Para 

cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no ha de ser inferior, en 

ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE, en función de la clase 

de exposición ambiental a que se  someterá el hormigón armado, según el que indica el artículo 8.2.1. 

de la misma norma. 

 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras han de cumplir lo 

especificado en la UNE 36-831. 

 

BARRAS CORRUGADAS: 

 

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y cuatro 

en el caso que no haya empalmes y la pieza esté hormigonada en posición vertical. 
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El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. Si la pieza debe 

soportar esfuerzos de compresión y se hormigona en posición vertical, el diámetro equivalente no será 

mayor de 70 mm. 

 

En la zona de solapo, el número máximo de barras en contacto será de cuatro. 

No se solaparán barras de D >= 32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento. 

 

Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 66.6 de la EHE. Se 

prohibe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras. El empalme por soldadura se hará 

siguiendo las prescripciones de la UNE 36-832. 

 

La normativa de obligado cumplimiento será la EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 

ARTÍCULO 16 

ÁRIDO GRUESO PARA MACADAM  

El  árido procederá  del  machaqueo o  trituración  de piedra  de  cantera o grava natural, 

debiendo contener en este último caso, como  mínimo, un setenta  y cinco por ciento (75%), en  peso, 

de elementos  machacados que presente dos (2) o más caras de fractura.  

 

Estará compuesto  de elementos limpios, sólidos  y resistentes,  de  uniformidad  razonable,  

exentos de  polvo,  suciedad,  arcilla,  materia orgánica y vegetal u otras materias extrañas.  

 

El  coeficiente  de  desgaste,  medido por  el  ensayo  de  Los  Angeles, según la  Norma 

NLT-149/72 será inferior a  treinta y cinco  (35).  

 

La  curva  granulométrica  del  árido  se  ajustará  a uno de los husos indicados en el 

siguiente cuadro.  

 

 

CEDAZO UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

 M2 M3 

   

100 --- --- 

90 --- --- 

80 100 --- 

63 90-100 100 

50 --- 90-100 

40 0-10 --- 

25 --- 0-10 

20 0-5 --- 

12,5 --- 0-5 
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El huso  definitivo a emplear será  señalado por el Ingeniero  Director de  las obras a la vista 

de los áridos disponibles.  

 

El material para  la base será propuesto por  el Contratista al  Ingeniero Director  de las 

obras  para su aprobación, el  cual podrá  exigir la realización de los ensayos que estime oportunos.  

 

Además de las condiciones anteriores, el material deberá cumplir lo especificado en el 

Artículo correspondiente del P.G.4/88 

 

ARTÍCULO 17 

RECEBO PARA MACADAM  

El recebo a  emplear en bases de macadam será,  en general, una  arena natural, suelo 

seleccionado,  detritus de machaqueo o material  local, y no contendrá materia orgánica o vegetal.  

 

La  totalidad del  recebo  pasará  por el  cedazo  10 UNE. La  fracción cernida por el tamiz 5 

UNE será superior al ochenta y cinco  por ciento (85%) en peso.  

 

La fracción cernida  por el tamiz 0,080  UNE estará comprendida entre el diez por ciento 

(10%)  y el veinticinco por ciento (25%) en  peso.  

 

 El  recebo cumplirá  la  condición  de no  ser  plástico, y  el equivalente de arena será 

superior a treinta (30).  

 

 Las  anteriores determinaciones  se  harán de  acuerdo con las  normas NLT-105/72, NLT-

106/72 y NLT-113/72.  

 

Además de las condiciones anteriores, el material deberá cumplir lo especificado en el 

Artículo correspondiente del P.G.4/88 

 

ARTÍCULO 18 

GRAVA-CEMENTO 

Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en las proporciones 

adecuadas, de material granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realziada en central, que 

convenientemente compactada se utiliza como capa en firmes. 

 

En éste árticulo se define el tipo de materiales tratados con cemento. 

 

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será 32,5N, pudiendo el 

Director de las obras autorizar en épocas frias el empleo de un cemento de clase resistente 42,5N. No 

está permitido el empleo de cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones 

que no hayan sido realizadas en fábrica. 

 



NUEVA PAVIMENTACIÓN EN LA EXPLANADA DEL MUELLE COMERCIAL DE BRENS 

 

14 

 

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles en los materiales granulares que se vayan a 

utilizar, fuera superior al 5% en masa, deberá emplearse un cemento resistente a los sulfatos y aislar 

adecuadamente estas capas del firme. 

  

El principio de fraguado, en todo caso, no podrá tener lugar antes de 2 horas. No obstante, si 

la extensión se realizase con temperatura ambiente superior a 30º, el principio de fraguado, 

determinado por la norma correspondiente, realizándose los ensayos a una temperatura sobre 40º, no 

podrá tener lugar antes de 1 hora. 

  

En cuanto al material granular que se utilce en la grava-cemento será árido natural 

procedente de la trituración de piedra de cantera o de gravera. También se podrá utilizar productos 

inertes de desecho o subproductos, en cuyo caso sus características y las condiciones para su 

utilización deberán venir fijadas. El árido se suministrará, al menos, en dos fracciones granulométricas 

diferenciadas. 

 

El materila granular de la grava-cemento no será susceptible de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 

disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas de firme, o contaminar el suelo o 

corrientes de agua. 

 

En cuanto a la composición química, no se utilizarán materiales que presenten una 

proporción de materia orgánica superior al 1%. El contenido ponderal de compuestos totales de azufre 

y sulfatos solubles en ácido, referidos al materila granular en seco, no será superior al 1%. El material 

granular no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento. 

 

El árido fino para capas de grava-cemento, en firmes con categoría de tráfico pesado T00 a 

T2, será no plástico. En los restantes casos se cumplirán: Límite líquido inferior 25. Indice de 

plásticidad inferior a 6. 

 

Árido grueso: Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 

mm de la norma UNE-EN 933-2. La proporción de partículas trituradas del árido grueso deberá 

cumplir la proporción mínima de particulas trituradas según capa y categoría de tráfico. 

 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según UNE-EN 933-3, 

será el que fije la norma para tipos de capa y categoría de tráfico. El valor máximo del coeficiente de 

los Angeles del árido grueso será de 30 ó 35 en calzada y 40 en arcenes. La proporción de terrones 

de arcilla no excederá del 2 por mil en masa, según la UNE 7133. 

 

Árido fino: Se define como árido fino a la parte del árido total que pasa por el tamiz 4 mm de 

la UNE-EN 933-2, siendo el equivalente de arena superior a 40, para la grava-cemento GC20, y a 35, 

para la grava-cemento tipo GC-25.  

 

La proporción de terrones de arcilla no excederá del 1% en masa, según la UNE 7133. 
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Agua: Cumplirá las prescripciones de éste pliego. 

 

Aditivos: Los aditivos que puedan utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o 

mejorar las características de la mezcla, será aprobadas previamente por el Director de las obras, y 

especificadas en la fórmula de trabajo. Este podrá aprobar el empleo de retardador de fraguado para 

ampliar el plazo de trabajabilidad del material. 

 

El empleo de retardadores de fraguado será obligatorio cuando la temperatura ambiente 

durante la extensión de la mezcla superes los 30º, salvo que el Director de las obras ordene lo 

contrario. Solo se autorizará el uso de aditivos tras realizar ensayos previso para comprobar que 

cumplen su función con los materiales y dosificaciones previstos en la fórmula de trabajo. 

 

La granulometría de los áridos empleados en la fabricación de la grava-cemento deberá 

ajustarse a uno de los husos definidos, tanto para el tipo GC25 como para el tipo GC20, cernido 

ponderal acumulado % en masa y abertura de los tamices UNE-EN 933-2 mm. 

 

El contenido mínimo de cemento será tal que permita la consecución de las resistencias, no 

siendo inferior al 3,5 % en masa, respecto del total del árido en seco. La resistencia media a 

compresión a 7 días será mínimo 4,5 y máximo 6/7 MPa. 

 

En cuanto al equipo necesario para ejecución de las obras, se estará a lo dispuesto por la 

legislación vigente, en material ambiental, de seguridad y salud y de trsnporte en lo referente a los 

equipos empleados. 

 

No se podrá utilizar en la ejecución de los materiales tratados con cemento ningún equipo 

que no haya sido aprobado previamente por la Dirección de las obras, siendo obligatorio un tramo de 

prueba para su aprobación. 

 

Se podrán utilizar centrales de mezcla continua o discontinua, debiéndose permitir dosificar 

por separado el material granular o las distintas fracciones de árido, el cemento, el agua y, en su caso, 

los aditivos, en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. 

 

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar una completa homogeneización de 

los componentes dentro de las tolerancias fijadas. 

 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpoia, debiéndose proteger la mezcla durante su transporte. 

 

Las extendedoras que se utilicen, así como los medios de transporte deberán estar 

adaptados entre ellos para asegurar la producción. Los equipo de compactación deberán ser 

autopropulsados, tener inversores suaves del sentido de la marcha, estando compuesto el equipo 

como mínimo de y compactador vibratorio de rodillos y un compactador de neumáticos. 
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CAPITULO III  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 

ARTÍCULO 19 

 PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Las  obras se  ejecutarán  ateniéndose a  las  reglas de  buena construcción  y con  estricta  

sujeción a  las  normas del  presente  Pliego y  a las  Normas e  Instrucciones que en  él se  citan.  

Será  obligación del  Contratista ejecutar todo cuanto  sea necesario para  ello,  aún  cuando no  se  

halle  expresamente estipulado  en  estas  condiciones,  siempre que,  sin  separarse de  su  espíritu y  

recta interpretación lo disponga por escrito la Dirección de las obras.  

 

El Contratista acopiará los materiales que debe invertir en las  obras, en  los puntos y  en la 

forma  que merezca la  aprobación del  Ingeniero  Director de  ellas, quedando  obligado a  retirar por  

su  cuenta  tan pronto  se  le ordene,  los que  no  reúnan las  debidas  condiciones.  

 

En lo que respecta a higiene y seguridad en el trabajo, el Contratista deberá cumplir lo 

especificado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre 

 

En ningún caso la presentación de la documentación establecida en dicho Decreto o el 

conocimiento por la Dirección de la Obra de las formas de ejecución, exime al Contratista de la total 

responsabilidad en todos los temas relacionados con la Seguridad y Salud en las obras que se 

contemplan.  

 

ARTÍCULO 20 

REPLANTEO  

El  Ingeniero Director  de las  obras verificará  el replanteo  general  y  todos  los  parciales,  

en  presencia  del  Contratista,  extendiéndose  por cada  uno  de  ellos un  acta  por duplicado  que  

firmará el Ingeniero Director y el  Contratista.  Se tomarán los perfiles longitudinales y transversales  

que se consideren necesarios y, en base a los  mismos, se levantará si  se  estima conveniente  el 

plano  correspondiente, que,  debidamente  conformado por el Contratista, se unirá al Acta de 

Replanteo.   

 

Estos perfiles servirán tanto para definir las obras como para las zonas a dragar, y se 

tomarán como base para la medición del metro cúbico de dragado y de las escolleras, pedraplenes y 

rellenos. 

 

El Contratista  o su representante se hará cargo de todas las  marcas o  señales que se  

coloquen con motivo del  replanteo, siendo  responsable de su vigilancia y conservación. 
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ARTÍCULO 21 

ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El programa  de trabajos, que ha  de presentar obligatoriamente  el contratista  antes de 

comenzar  las obras, tal como  establece el  Pliego de  Cláusulas Administrativas Generales para  la 

Contratación  de  Obras del  Estado, habrá  de ajustarse  a las  instrucciones que  previamente ha de  

solicitar de la Dirección de  Obra, referentes al  orden a seguir en los trabajos  para que estos no 

interfieran con el  movimiento de embarcaciones, a la  vez que  se  desarrollan lógicamente y  sin 

eludir, en todo  caso, aquellas zonas  que presumiblemente pudieran ofrecer mayores dificultades.  

 

Dicho programa, una vez aprobado  por la Superioridad, obliga al  Contratista al 

cumplimiento  del plazo total para  la terminación de  los trabajos, y de los parciales en que se haya 

dividido la obra.  

 

 ARTÍCULO 22 

RECONOCIMIENTO  

El   Contratista  realizará   cuantos  reconocimientos   estime  necesarios para la perfecta 

ejecución de las obras.  

 

También la Dirección Facultativa podrá efectuar reconocimiento  cuantas veces  y en las 

partes  de la obra que  estime necesarios, y  sus resultados constarán en Acta firmada por el 

Representante  en la  Contrata.  Estos  reconocimientos tendrán  como objeto  comprobar la  calidad y  

estado de  las obras  en cualquier  momento, así  como la  obtención de los perfiles necesarios para 

realizar las mediciones.  

 

ARTÍCULO 23 

INSTALACIONES DE OBRAS  

El Contratista deberá someter al Ingeniero Director de la obra,  dentro del plazo  que figura 

en el  Plan de Obra, el  proyecto de sus  instalaciones,  que  fijará  la  ubicación de  la  oficina,  equipo,  

instalación de maquinaria, línea  de suministro de energía eléctrica  y cuantos elementos sean 

necesarios para su normal desarrollo. A este  respecto deberá  sujetarse a  las prescripciones 

establecidas  en el  Plan de Seguridad y Salud, que deberá elaborar. 

 

El Contratista estará obligado a  su costa y riesgo a desmontar  y transportar fuera de la 

zona de las obras, al término del plazo de  ejecución  de  las  mismas,   todos  los  edificios,  

cimentaciones,  elementos, encofrados y  material inútil que le  pertenezcan o hayan  sido utilizados  

por él, con  excepción de los que  explícitamente y  por escrito autorice el Ingeniero Director de la 

obra.   
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ARTÍCULO 24 

MEDIOS AUXILIARES Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS  

El contratista está obligado a dotar a la obra de la maquinaria  y demás medios auxiliares 

necesarios  para su completa ejecución, de  acuerdo con  el Programa de  Trabajos, así  como a 

balizar  en forma  reglamentaria las obras  para advertir del peligro  a la circulación rodada. 

 

Los gastos que con ello se originen serán de cuenta del Contratista,  considerándose su  

importe incluido,  para los distintos  precios de  las unidades de obra, en la  partida de medios 

auxiliares, por lo que  no podrá a tal efecto formular reclamación alguna. 

 

ARTÍCULO 25 

CANTERAS  

Será responsabilidad  del Contratista  la elección  de canteras  para obtención de los 

materiales necesarios para la ejecución de las  obras,  sin que  pueda reclamar  variación  alguna en  

el precio  de  dichos materiales por diferencias en  las distancias de las canteras  a lo obra respecto a 

las consideradas en la justificación precios.  

 

Deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos:  

 

a)  El  contratista  podrá  utilizar las  canteras  que  estime  oportuno  siempre   que  sus   

materiales  reúnan   las  condiciones  enumeradas en este  Pliego y explotarlas en la forma  que 

estime más  conveniente.  Igualmente se  atendrá en todo momento a  las normas e  instrucciones 

que le  indique el Ingeniero Director de  la obra para  lograr el máximo aprovechamiento actual  o 

futuro de la cantera.  Es  de su cuenta  la adquisición de los terrenos o  la indemnización por  

ocupación temporal o canon.  

 

b) En cualquier caso es  de responsabilidad del Contratista la  elección  y explotación  de  

canteras,  tanto en  lo  relativo a  la  calidad de los materiales como  la de conseguir ante las 

Autoridades  oportunas todos los  permisos y licencias que sean  precisos para la  explotación de  las 

canteras.  Todos  los gastos derivados  de estos  conceptos se considerarán incluidos en los precios.  

 

c) El Contratista  estará obligado a eliminar, a  su costa, los  materiales de  calidad inferior a  

la exigida que  aparezcan durante  los trabajos de explotación de la cantera.  

 

d)  Serán  a cargo  del  Contratista,  sin  que por  ello  pueda  reclamar indemnización  

alguna, los  daños que puedan  ocasionar con  motivo de la toma, extracción, preparación, transporte 

y depósito de  los materiales.  
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ARTÍCULO 26 

EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA 

La apertura de caja se ejecutará hasta llegar a las profundidades necesarias para alojar las 

capas de firme proyectadas en cada zona y deberá obtenerse una superficie firme y limpia a las 

rasantes indicadas en los planos. Se incluyen en esta unidad la demolición de los firmes flexibles 

actualmente existentes. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo, y las grietas y 

hendiduras se rellenarán adecuadamente.  

Los productos resultantes de las excavaciones se transportarán a gestor autorizado para su 

gestión y revalorización, salvo indicación en contra del Ingeniero Director. 

 

ARTÍCULO 27 

HORMIGONES EN GENERAL  

En todo lo referente a hormigones el Contratista deberá cumplir,  además de las  

prescripciones de este Pliego, lo especificado en la Instrucción EHE para  el Proyecto  y ejecución de  

obras de  hormigón en masa o armado. 

 

ARTÍCULO 28 

DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES  

Los hormigones cumplirán las  condiciones que se especifican en  este artículo, teniendo en 

cuenta  que las dosificaciones son sólo a  título  orientativo,  fijándose  las definitivas  por  el  Ingeniero  

Director a la  vista de los ensayos previos y  característicos y sin  derecho  a reclamación  económica 

por  parte del  Contratista si  se  cambian las proporciones de los áridos.  Si a juicio del Director de  

Obra  fuese  necesario  aumentar  la dosificación  de  cemento,  el  Contratista  tendrá derecho  a que  

se  le abone  la diferencia, al  precio que para dicho material figura en el cuadro correspondiente.  

 

El hormigón a emplear en el pavimento será en general del tipo HF-4,0, debiendo alcanzar 

una resistencia a flexotracción a los 28 días igual o superior a 4 Mpa. El asiento del hormigón, medido 

con el cono de Abrams, no será inferior a 0,02 m ni superior a 0,06 m. 

 

La Dirección  Facultativa podrá exigir la  clasificación de los  áridos en  cuatro tamaños,  y 

para fijar  las dosificaciones  de los  hormigones podrá ordenar la realización de cuantos ensayos 

previos y  característico los definidos en la Instrucción EHE estime necesarios. 

 

Para la ejecución de  los ensayos característicos se utilizarán  todos los  materiales que 

vayan  a emplearse  en obra, así  como las  instalaciones, medios auxiliares y  procedimientos, de tal 

forma que  se obtenga  la mayor  similitud posible en  las condiciones  de obra  respecto  a  

fabricación,  transporte,  puesta  en  obra,  curado  y  condiciones ambientales.  
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De  los  resultados  que  se obtengan  se  levantará  Acta,  no  pudiendo  la  Contrata alterar  

las  instrucciones  que reciba  como  consecuencia de  los resultados obtenidos  que se consignarán  

en la  citada Acta.  

 

La  cantidad  de  agua  será  la  necesaria  para  obtener  las  consistencias exigidas en  

cada caso y en todo caso  será fijada por  la Dirección de Obra, que  podrá rechazar todo hormigón 

que presente  un asiento en el cono de Abrams distinto al exigido.  

 

Corresponde   al  Contratista   efectuar  el   estudio  de   la  granulometría y características  

de los áridos y  de la dosificación  adecuada de agua para conseguir  que los distintos hormigones 

posean  las características especificadas, para  lo cual deberá realizar los  ensayos previos 

necesarios,  de acuerdo con los medios  de puesta en  obra que emplee en cada caso y siempre 

cumpliendo lo prescrito en la  vigente Instrucción EHE.  

 

Los  cuadros  de dosificación  deberán  ser  entregados por  el  Contratista  con  una 

antelación  suficiente,  respecto  a la  fecha  fijada  para el  comienzo  del hormigonado,  para  que el  

Ingeniero  Director  de  la   obra,  pueda  ordenar  los   ensayos  que  estime  pertinentes antes de su 

aprobación.  

 

Una vez  aprobados los cuadros de  dosificación, el Contratista  se atendrá estrictamente a 

ellos en la confección de los hormigones,  no pudiendo  modificarlos sin que  el Ingeniero Director de  

la obra  haya  dado por  escrito su  conformidad, después  de efectuados  los  ensayos  

correspondientes.  En  todo  caso, el  cumplimiento de  los  cuadros de dosificación no eximirá  al 

Contratista de la obligación  de conseguir  la resistencia  y cualidades exigidas  a cada  tipo de  

hormigón. 

 

ARTÍCULO 29 

FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

El hormigón deberá ser fabricado en central, pudiendo ésta pertenecer a las instalaciones 

propias de la obra o bien ser ajena a las mismas, debiendo cumplir en ambos casos lo dispuesto en la 

Instrucción EHE. 

 

Se realizarán los ensayos característicos necesarios para comprobar que la resistencia real 

del hormigón no es inferior a la del proyecto. 

 

En la central deberá haber una persona responsable de la fabricación que estará presente 

durante el proceso de instalación de la central y producción del hormigón. 

 

En el caso de emplear hormigón preparado, deberá cumplirse lo dispuesto en la Instrucción 

EHE. 

 

Dosificación 
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Las instalaciones de dosificación dispondrán de silos con compartimientos adecuados y 

separados para cada una de las fracciones granulométricas necesarias del árido. Cada 

compartimiento de los silos será diseñado y montado de forma que pueda descargar con eficacia, sin 

atascos y con una segregación mínima, sobre la tolva de la báscula. 

 

Deberán existir los medios de control necesarios para conseguir que la alimentación de 

estos materiales a la tolva de la báscula pueda ser cortada con precisión cuando se llega a la cantidad 

necesaria. 

 

Las tolvas de las básculas deberán estar construidas de forma que puedan descargar 

completamente todo el material que se ha pesado. 

 

Cemento 

 

El cemento se dosificará en peso, utilizando básculas y escalas distintas de las utilizadas 

para los áridos. 

 

Áridos 

 

Los áridos se dosificarán en peso, teniendo en cuenta las correcciones por humedad. Para 

la medición de la humedad superficial, la central dispondrá de elementos que aporten este dato de 

forma automática. 

 

Agua 

 

En la dosificación de agua se tendrá muy en cuenta la humedad de los áridos, corrigiéndose 

adecuadamente la dosificación del agua añadida a la amasada para que la resistencia y consistencia 

del hormigón sea la señalada en cada caso en este Pliego. 

 

Las tolerancias en la dosificación de cemento, áridos y agua serán las indicadas en la 

Instrucción EHE. 

 

Antes de iniciarse la fabricación del hormigón, se realizará una comprobación por parte de 

un Laboratorio debidamente homologado, del correcto funcionamiento de la central. 

 

Amasado 

 

El amasado del hormigón se realizará, en principio, en amasadora fija. Si el Contratista 

deseara utilizar amasadoras móviles, deberá solicitar la oportuna autorización al Ingeniero Director de 

la Obra. 

 

El hormigón se amasará de modo que se consiga la mezcla íntima y homogénea de sus 

componentes, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Deberán cumplirse los 

requisitos establecidos en la Instrucción EHE. 
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Se limpiará perfectamente la amasadora siempre que vaya a fabricarse hormigón con un 

tipo diferente de cemento. 

 

En lo que respecta a tiempo de amasado, volumen de cada amasado, etc., se estará a lo 

dispuesto en la Instrucción EHE. 

 

ARTÍCULO 30 

TRANSPORTE DE HORMIGONES  

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente  como  sea posible,  

empleándose métodos  aprobados por  el Ingeniero  Director  de  la  Obra  que impidan  toda  

segregación,  exudación,  evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa.  

 

En ningún caso se tolerará  la colocación en obra de hormigones  que  acusen un  principio  

de fraguado  o  presenten cualquier  otra  alteración.  

 

El transporte a obra deberá realizarse empleando amasadoras móviles o camiones provistos 

de agitadores. 

 

En el primer caso, todas las vueltas durante el transporte se realizarán a la velocidad de 

agitación y no de régimen. 

 

En el segundo caso se utilizarán camiones con tambores giratorios o camiones provistos de 

paletas, cuya velocidad de agitación estará comprendida entre dos revoluciones por minuto y seis 

revoluciones por minuto; el volumen transportado no será superior al ochenta por ciento del fijado por 

el fabricante del equipo y, en cualquier caso, serán capaces de efectuar el transporte y la descarga de 

la mezcla en la obra sin la segregación de los elementos que constituyen el hormigón. 

 

El período de tiempo comprendido entre la carga del mezclador y  la descarga  del hormigón 

en obra  será inferior a una  hora y  durante todo el período de transporte  y descarga deberá  

funcionar constantemente el sistema de agitación.  

 

Si se  emplean camiones  que no  vayan provistos  de agitadores  este período de tiempo 

deberá reducirse a treinta minutos (30).  

 

Se deberá limpiar el equipo empleado para el transporte después de cada recorrido. Para 

facilitar esta limpieza será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y de esquinas 

redondeadas. 

 

ARTÍCULO 31 

ENCOFRADOS Y MOLDES 

Los  encofrados y  moldes  podrán ser  metálicos  o de  madera,  cumpliendo  estos  

materiales  las condiciones  establecidas  en  el  Artículo correspondiente de este Pliego.  
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Los  encofrados  y  moldes,  con sus  ensamblajes  y  soportes,  tendrán  la resistencia  y  

rigidez necesaria  para  que durante  el  hormigonado  y  fraguado  no   se  produzcan  deformaciones  

locales  superiores a  tres (3) milímetros,  ni de conjunto superiores  a una  milésima de la luz.  

 

Las juntas no  dejarán rendijas de anchura superior  a tres (3)  milímetros, para evitar la 

pérdida de la lechada.  

 

Las superficies  quedarán perfectamente lisas, sin  más señales  que   las   

correspondientes   a   las   juntas,   no   admitiéndose  irregularidades superiores a 5 mm.,  medidas 

en respecto a una regla  de 2 metros de longitud, aplicada en cualquier dirección.  

 

Los apoyos estarán dispuestos de  modo que en ningún momento se  produzcan, sobre la 

parte de obra ya ejecutada, esfuerzos superiores  al tercio (1/3) de su resistencia.  

 

Las uniones entre las piezas deberán    estudiarse  convenientemente con objeto  de facilitar 

su montaje  y, sobre todo,  el  desencofrado que,  en todo  caso, deberá  realizarse sin  golpes  

bruscos o tracciones  que puedan perjudicar a la  buena ejecución de  las obras.  

 

Antes del  hormigonado se regarán las  superficies interiores y  se  limpiarán  

cuidadosamente,  especialmente   los  fondos  de  los  elementos,  dejándose aberturas  provisionales  

para facilitar  esta  limpieza en los elementos que lo requieran.  

 

Los  elementos de  encofrados y  moldes que  hayan de  volver a  utilizarse se  limpiarán y 

rectificarán cuidadosamente.   En el caso  de  que algún  elemento  haya  sufrido desperfectos,  

deformaciones,  alabeos,  etc, no  podrá forzarse  para hacerlo  recuperar su  forma  correcta, 

debiendo ser sustituido por otro elemento.  

 

El empleo  de  productos  para  facilitar  el  desencofrado  o  desmoldeo de  las piezas 

deberá  ser expresamente autorizado  por el  director de  Obra, no pudiendo  utilizar gasoil, grasa  

corriente o  cualquier producto análogo. 

  

ARTÍCULO 32 

HORMIGONADO.  CONDICIONES GENERALES  

Previamente al  hormigonado, el Contratista deberá  detallar al  Director  de Obra  los  

medios  y forma  de  ejecutar los  trabajos,  pudiendo éste modificar lo que estime conveniente.  

 

Se cumplirá   las  condiciones  establecidas  en   la  vigente  Instrucción para  el Proyecto  y 

ejecución de  obras de  hormigón en  masa o armado EHE, y además las siguientes: 

 

a) Puesta en obra del hormigón.  

 

Como norma general,  no deberá transcurrir más de  una hora (1)  entre  la   fabricación  del  

hormigón   y  su  puesta  en   obra  y  compactación.  
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En ningún  caso se tolerará  la colocación en obra  de amasijos  que acusen un principio de 

fraguado, segregación o desecación.  

 

No se admitirá  el vertido libre del hormigón  desde una altura  superior a un metro (1  m.), 

quedando también prohibido el arrojarlo  con pala  a gran distancia y  el distribuirlo con rastrillo.   No 

se  permitirá  el empleo  de canaletas  y trompas  para el  transporte y  vertido del  hormigón, salvo 

que  el Ingeniero Director  lo autorice  expresamente en casos particulares.  

 

En el caso de que se  permita la utilización de trompas para el  vertido, su diámetro  será por 

lo menos  de 25 cm, y  los medios de  sustentación tales que  permitan un libre movimiento  del 

extremo de  descarga sobre  la parte superior  del hormigón, y faciliten  que se  pueda bajar  

rápidamente cuando sea  necesario retardar o  cortar su  descarga.  

 

El Ingeniero Director de la  obra podrá autorizar la colocación  neumática del  hormigón, 

siempre  que el extremo  de la  manguera no  esté situado a más de dos metros (2 m.) del punto de 

aplicación, que  el  volumen de  hormigón lanzado  en  cada descarga  sea superior  a  doscientos 

(200)  litros y que  se elimine todo excesivo  rebote del  material.  

 

Cuando por cualquier causa se interrumpa el hormigonado, antes de reanudarlo sobre el 

hormigón antiguo, se solicitará permiso de la Administración, quien reconocerá la superficie del mismo 

para ver si ha sido preparada de acuerdo con las normas habituales en la buena construcción, 

procediéndose a continuación a recubrir dicha superficie con una capa de mortero de la misma 

dosificación que el que forma parte del hormigón a verter y extendida de forma que cubra todas las 

irregularidades de la superficie de hormigón antiguo. 

 

No podrá hormigonarse sin la  presencia de un representante del  Ingeniero  Director, 

debidamente  autorizado,  debiéndose atener  el  Contratista a las instrucciones dictadas por el 

mismo.  

 

b) Compactación del hormigón  

 

La compactación del hormigón  se ejecutará, en general mediante  vibración salvo indicación 

en contra del Director de Obra, empleándose vibradores cuya  frecuencia no sea inferior a  seis mil  

(6.000) ciclos por  minuto.  El modelo de  vibrador deberá  ser aprobado por la Dirección de Obra.  

 

El  espesor  de  las  tongadas   de  hormigón,  los  puntos  de  aplicación  de los  vibradores, 

y  la duración  de la  vibración, se  fijará por  el Ingeniero Director de  la obra a la  vista del equipo  

empleado.  

 

La compactación se cuidará  especialmente junto a los paramento  y rincones del  

encofrado, hasta  eliminar las posibles  coqueras, y  conseguir que la pasta refluya a la superficie.  
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Los vibradores  se aplicarán siempre  de modo que su  efecto se  extienda a toda la masa,  

sin que se produzcan segregaciones locales  ni fugas importantes de lechada por las juntas de los 

encofrados.  

 

Si se  emplean vibradores  de   superficie,  se   aplicarán  moviéndolos lentamente de modo 

que  la superficie del hormigón quede  totalmente húmeda.  

 

Si se  emplean   vibradores   internos,  deberán   sumergirse  verticalmente en  la tongada, 

de  forma que  su punta penetre  en la  tongada subyacente, y retirarse de forma inclinada, sin 

desplazarlos  transversalmente mientras están sumergidos en el hormigón.  La aguja  se  introducirá  

y  retirará  lentamente  y  a  velocidad  constante  recomendándose,  a  este   efecto,  que  no  se   

superen  los  diez  centímetros por segundo (10 cm/s.)  

 

La distancia  entre los  puntos sucesivos  de inmersión  no será  superior a setenta y cinco 

centímetros (75), y será la adecuada para  producir en  toda la superficie  de la masa vibrada  una 

humectación  brillante,  siendo  preferible  vibrar  en muchos  puntos  por  poco  tiempo, a vibrar en 

pocos puntos prolongadamente.  No se introducirá  el vibrador  a menos de  diez centímetros (10  cm.) 

de la  pared del  encofrado.  

 

Si se  vierte hormigón en  un elemento que,  simultáneamente se  está vibrando,  el vibrador  

no se  introducirá a  menos de  metro y  medio (1,5), del frente libre de la masa.  

 

Antes de comenzar  el hormigonado se comprobara  que existen un  número de vibradores 

suficiente para que en el caso de que se averíe  alguno de ellos,  pueda continuarse el hormigonado  

hasta la próxima  junta prevista.  

 

Si se  avería uno  o más  de los vibradores  empleados y  no se  puede sustituir 

inmediatamente, se  reducirá el ritmo del hormigonado  o el  Contratista   procederá  a  una  

compactación   por  apisonado  suficiente para  terminar el  elemento que  se esté  hormigonando no  

pudiendo iniciar  el hormigonado de  otros elementos mientras  no se  hayan reparado o sustituido los 

vibradores averiados.  

 

c) Obtención de probetas y del cono de Abrams.  

 

Se realizará un control del  hormigón a nivel normal, salvo que  el  Ingeniero  Director 

establezca  otro  nivel  de control.   Dicho  Ingeniero  establecerá un  número  y frecuencia  de  los 

ensayos  de  resistencia a realizar, y tomará las decisiones oportunas en caso de  que la  resistencia 

característica obtenida  fuera inferior a  la de  Proyecto.  

 

La obtención de las probetas para la realización de los ensayos  de rotura se realizarán en el 

lugar y en el momento de procederse al  vertido del hormigón en los encofrados.  

 

El  Contratista   deberá  proporcionar  los  medios   que  sean  necesarios, tanto de personal 

como  de herramientas, para proceder a  la ejecución de las probetas y a su manipulación y traslado.  
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Asimismo, también se deberá proceder a la obtención del cono de  Abrams antes del vertido 

del hormigón en los encofrados, no pudiendo  comenzarse dicho vertido hasta haber verificado que el 

cono obtenido  está dentro de los límites señalados por el Director de la obra.  No  se pondrá en  obra 

aquellas amasadas cuya consistencia  no cumpla lo  especificado en el Artículo correspondiente de 

este Pliego.  

 

Todos los gastos originados por estos conceptos serán de cuenta  del  Contratista  y  se  

consideran incluidos  en  los  precios  del  contrato. 

  

 

ARTÍCULO 33 

JUNTAS  

Las  juntas de  hormigonado  se situarán  en  dirección lo  más  normal posible a la de las  

tensiones de compresión, y allí donde su  efecto  sea  menos perjudicial.   Se  les  dará la  forma  

apropiada  mediante tableros  u otros  elementos que permitan  una compactación  que asegure  una 

unión lo más  íntima posible entre el  antiguo y el  nuevo hormigón.  

 

Las juntas se dispondrán en los lugares que el Director de Obra  apruebe.  

 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la  parte  de  hormigón  que  sea  

necesario  eliminar  para  dar  a  la  superficie la dirección apropiada.  

 

Antes de reanudar el hormigonado,  se limpiará la junta de toda  suciedad o  árido que  haya 

quedado  suelto, y  se retirará  la capa  superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para 

ello  se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que  el hormigón se encuentre 

más  o menos endurecido, pudiendo emplearse  también,  en   este  último  caso,   un  chorro  de  

agua   y  aire.  Expresamente  se prohibe  el empleo  de productos  corrosivos en  la  limpieza de 

juntas.  

 

En  general, y  con carácter  obligatorio, no  se reanudará  el  hormigonado sin previo 

examen de  la junta y aprobación, si procede,  por el Director de Obra.  

 

Se prohibe  hormigonar directamente sobre o  contra superficies  de hormigón que  hayan 

sufrido los efectos de las  heladas.  En este  caso deberán eliminarse previamente las partes dañadas 

por el hielo. 

 

Si  la  junta  se  establece entre  hormigones  fabricados  con  distinto tipo  de cemento, al 

hacer  el cambio de éste  se limpiarán  cuidadosamente los utensilios de trabajo.  

 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con  diferentes tipos de 

cemento que sean incompatibles entre sí.  

 

No se recubrirán  las superficies de las juntas  con lechada de  cemento.  

 



NUEVA PAVIMENTACIÓN EN LA EXPLANADA DEL MUELLE COMERCIAL DE BRENS 

 

27 

 

ARTÍCULO 34 

DESENCOFRADO Y DESMOLDEO  

Todos los distintos  elementos que constituyen los  moldes y el  encofrado (costeros, fondos, 

etc.), así  como los apeos y cimbras se  retirarán sin producir sacudidas ni choques en la pieza.  

 

Los encofrados de  elementos no sometidos a  cargas se quitarán  lo antes  posible, previa 

consulta a  la Dirección de la  obra, para  proceder sin retraso al curado del hormigón.  

 

Se  pondrá  especial  atención en  retirar  oportunamente  todo  elemento  del encofrado  que 

pueda  impedir  el libre  juego de  las  juntas de retracción  o dilatación, así como  de las 

articulaciones,  si las hay.  

 

Ningún elemento  podrá ser desencofrado sin  autorización de la  Dirección de Obra.  

 

El desencofrado no  se realizará hasta que el  hormigón no haya  alcanzado, a juicio  del 

Director de Obra,  la resistencia necesaria  para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones 

excesivas  los esfuerzos a  los que va a estar sometidos  durante y después del  desencofrado o 

descimbramiento.  

 

Durante las  operaciones de desencofrado  se cuidará de  no dar  golpes ni hacer esfuerzos 

sobre el hormigón que puedan perjudicarlo,  y de que el descanso o separación de los apoyos se haga 

de forma que  no se produzcan esfuerzos anormales  en ningún punto, que superen al  tercio (1/3) de 

las resistencias previstas.  

 

No se enlucirán ó taparán los defectos ó coqueras que aparezcan  en  el hormigón  al  ser 

desencofrados  sin  haber sido  debidamente  reconocidos.  

 

Si  después  del  hormigonado la  temperatura  descendiese  por  debajo de cero grados 

(0º),  el plazo hasta efectuar el desencofrado  habrá de prolongarse por lo menos en los días 

correspondientes a los  de la helada.  

 

ARTÍCULO 35 

CURADO DEL HORMIGÓN  

Durante  el primer  período de  endurecimiento, se  someterá al  hormigón a  un proceso de 

curado,  que se prolongará a  lo largo del  plazo que  al efecto fije  el Ingeniero  Director, según el  tipo 

de  cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar, siendo  el plazo mínimo de 7 días.  

 

El curado podrá realizarse  manteniendo húmedas las superficies  de los elementos de 

hormigón, mediante riego directo que no produzca  deslavado  o  a través  de  un  material  adecuado 

que  no  contenga  sustancias  nocivas para  el  hormigón  y sea  capaz  de retener  la  humedad.  El  

agua empleada en  estas operaciones deberá  poseer las  cualidades exigidas en el Artículo 

correspondiente de este Pliego.  
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El curado  por aportación de  humedad podrá sustituirse  por la  protección de  las 

superficies  mediante recubrimientos  plásticos u  otros   tratamientos   adecuados,   siempre   que   

tales   métodos,  especialmente en el caso de  masas secas, ofrezcan las garantías que  se  estimen 

necesarias  para lograr,  durante el  primer período  de  endurecimiento, la retención de la humedad 

inicial de la masa.  

 

Deberán  evitarse   todas  las  causas,  tanto   externas  como  sobrecargas,  vibraciones, 

etc.,  que puedan  provocar fisuras  en el  hormigón. 

 

ARTÍCULO 36 

SUBBASE DE DE MACADAM 

El espesor de la  capa de base de macadam  será la  indicada en los  planos y en el Capítulo 

I de este Pliego, refiriéndose esta medida a la  capa una vez  compactada y rasanteada.  

 

La base  no se extenderá  hasta que  se haya comprobado  que la  superficie sobre la  que 

ha de asentarse tiene la  densidad debida y  las rasantes indicadas  en los planos, si  existieran 

depresiones en  la superficie, se rellenarán con material que, por lo menos, será de  la misma calidad 

que el que constituye la última capa de aquella y se  compactará hasta alcanzar la misma densidad, 

de manera que, antes de  comenzar la extensión  de la base, la superficie sobre  la que ha de  

colocarse haya quedado en la forma indicada en los planos.  

 

El árido grueso  se extenderá por medios  mecánicos en tongadas  de espesor uniforme  

inferior a veinte centímetros  (20 cm.) después  de compactada, y  siempre lo suficientemente 

reducido  para que, con  los medios disponibles, se obtenga la compactación exigida.  

 

Una  vez  extendido   el  árido  grueso,  se   procederá  a  su  compactación  El apisonado  

avanzará gradualmente,  desde la  arista  exterior de  la carretera  hacia el centro,  solapando 

uniformemente  cada huella de rodadura con la anterior en un ancho no superior a un  tercio (1/3)  del 

elemento compactador.  La  compactación continuará  hasta  que la  piedra haya  quedado  

perfectamente trabada  y no  se  produzcan corrimientos,  ondulaciones o desplazamientos  delante 

del  compactador.  

 

No se  extenderá nueva  capa hasta  asegurarse que  la anterior está suficientemente 

compactada.  

 

Una  vez  que  el   árido  grueso  haya  quedado perfectamente  encajado, se  procederá a  

las operaciones necesarias  para rellenar  los huecos con el material de recebo.  

 

Si en dichas operaciones  no se utilizan elementos vibratorios,  el recebo  se extenderá en  

forma gradual y  uniforme, constituyendo  delgadas  capas,  que  se  apisonarán  y  regarán  con  

agua,  hasta  conseguir su inclusión en árido grueso.  
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Si el  recebo se  efectúa con  elementos vibratorios,  sobre el  árido grueso encajado se 

extenderá aproximadamente, un cincuenta por  ciento (  50%) del  recebo previsto  para rellenar  el 

total  de los  huecos, pasando  el vibrador  hasta conseguir su  penetración.  Esta  operación se  

repetirá con una  cantidad de recebo algo  inferior al  otro cincuenta por ciento ( 50%) y, finalmente, se 

volverá a repetir  con la cantidad de recebo restante.   Las zonas que no hayan quedado  

suficientemente   rellenas  de   recebo  se   tratarán  manualmente,  ayudándose mediante el empleo 

de cepillos o escobas de mano.  

 

La  superficie  acabada  no  deberá   variar  en  más  de  diez  milímetros ( 10  mm.) cuando 

se compruebe con una  regla de tres (3)  metros aplicada tanto  paralela como normal al eje  de la 

carretera.  Las irregularidades  que excedan  de las  tolerancias especificadas,  deberán  corregirse  

de  acuerdo  con lo  que  ordene  el  Ingeniero  Director.  

 

Es  obligación del  adjudicatario de  las obras  proteger todas  aquellas zonas que puedan 

quedar perjudicadas en el caso de heladas,  siendo a  su costa  el levantamiento y  reconstrucción de  

las zonas  dañadas sin abono adicional alguno.  

 

Deberá evitarse el  paso de cualquier vehículo  sobre las capas  en  ejecución hasta  que no  

se  haya completado  su compactación  y  recebado.  

 

No se podrá extender macadam  cuando la temperatura ambiente, a  la sombra, sea inferior 

a los dos grados centígrados (2ºC), debiendo  suspenderse los trabajos cuando  la temperatura 

descienda por debajo  de dicho límite.  

 

ARTÍCULO 37 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN  

La superficie  de base  estará perfectamente  limpia y  con las  rasantes indicadas.  

 

El espesor del firme se indica en el artículo 2 de este Pliego. 

 

Se   constituirán  los   pavimentos  cuidadosamente   vibrados,  debiendo  lograrse   una  

superficie  bien  enrasada,   no  debiendo  presentar irregularidades de más de 3  mm. respecto a una 

regla de 3  m apoyada sobre la superficie en cualquier dirección.  

 

La  Dirección  señalará las  juntas  de  contracción que  deben  disponerse, siendo las 

dimensiones máximas de las losas en cualquier  sentido  de 5  m.  No se  tolerarán resaltes  entre  

losas, una  vez  terminadas de hormigonar, mayores de 5 mm.  

 

El  hormigonado se  efectuará por  placas alternas,  con juntas  verticales pintadas  o con  

tiras continuas de  plástico autorizadas  por la  Dirección de  Obra.  Las  placas que  rellenan huecos  

no se  hormigonarán  hasta  que  transcurran  al  menos  8  días  desde  la  ejecución de las 

contiguas.  
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El  curado  se iniciará  inmediatamente  después  de acabar  el  primer período de  fraguado 

del mismo, con un  método autorizado por  el Ingeniero Director.  

 

En lo no  prescrito en este Pliego se  cumplirá lo establecido  en los Artículos 

correspondientes del P.G.4/88 

 

ARTÍCULO 38 

BASE DE GRAVA-CEMENTO 

La producción de un material tratado con cemento no se podrá iniciar en tanto el Director de 

la Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, con la identificación y proporción en 

seco del material granular o de cada fracción, la granulometría, la dosificación de cemento, agua, y 

eventualmente, de aditivos, la densidad máxima y humedad del Procter, la densidad mínima, y plazo 

de trabajabilidad de la mezcla. Si el Director de las obras lo aconseja, podrá corregir la fórmula, siendo 

las tolerancias admisibles los que éste marque. 

 

Se comprobará la superficie y el estado sobre el que se vaya a extender la gravacemento, y 

en época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad se podrá ordenar el 

riego superficial ligero inmediatamente antes de la extensión. 

 

En el momento de iniciar la fabricación de la mezcla el material granular o las fracciones del 

árido estarán acopiados en cantidad suficiente para permitir a la central un trabajo sin interrupciones, 

siendo el Director de las obras el que decida el volumen mínimo de acopios exigibles en función de la 

característica de la obra y el volumen de la mezcla que se vaya a fabricar. En las operaciones de 

carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones de los 

materiales. 

 

En el trasnporte de los materiales tratados con cemento se tomarán las debidas 

precauciones para reducir al mínimo la segregación y las variaciones de humedad. Se cubrirá siempre 

la mezcla con lonas o cobertores adecuados. 

 

En el vertido y la extensión, el espesor de la tongada antes de compactar deberá ser tal que, 

con la compactación se obtenga el espesor previsto en planos, no permitiéndose el recrecimiento de 

espesor en capas delgadas. 

 

Se hará una prefisuración de las capas tratadas con cemento en los casos en los que así se 

señale el Director de las obras. Para ello, antes de iniciar la compactación de la capa, se realizarán en 

ella juntas transversales en fresco. 

 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. En todo momento, y 

especialmente en tiempo seco y caluroso, o con fuerte viento, deberá mantenerse húmeda la 

superficie mediante un riego con agua finamente pulverizada. La compactación de una franja deberá 

quedar terminada antes de que haya transcurrido el plazo de trabajabilidad de la adyacente ejecutada 

previamente. 
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Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa 

más tiempo que el pazo de trabajabilidad. Las juntas de trabajo se realizarán de forma que su borde 

quede perfectamente vertical. 

 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién ejecutadas, al 

menos durante los 3 días siguientes a su terminación, y durante 7 días a los vehículos pesados. 

 

La densidad tras compactación no deberá ser inferior al 98% de la densidad máxima Proctor 

modificado. La resistencia a compresión a 7 días será según NLT-305, dentro de los límites 

especificados. 

 

La superficie de la capa terminada deberá presentar un textura uniforme, exenta de 

segregaciones y ondulaciones, y con las pendientes adecuadas. El espesor de la capa no deberá ser 

inferior en ningún punto al previsto según las secciones de planos. 

 

Salvo autorización expresa del Directos de las obras, no se permitirá la ejecución de la 

grava-cemento, cuando la temperatura ambiente sea superior a 35º, cuando la temperatura ambiente 

a la sombra sea inferior a 5º, y cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

 

Se realizará un control de calidad expreso, tanto de la procedencia de materiales, 

cementofabricación, vertido, extensión, compactación, curado y protección superficial. 

 

Se tendrá especial a los criterios de aceptación o rechazo, en lo referente a la densidad, 

resitencia mecánica, espesor, rasantes y regularidad superficial. 

 

 

ARTÍCULO 39 

OTRAS UNIDADES DE OBRA  

Para la  ejecución de todas  las demás unidades de obra  de las que  no se  hace  mención 

específica  en  los artículos  anteriores, que  forman  parte integrante de  la construcción o sean  

necesarias, se ajustará  el Contratista a los buenos principios de construcción aplicables en  cada 

caso y a las instrucciones del Ingeniero Director.  

 

ARTÍCULO 40 

OBRAS MAL EJECUTADAS  

Será obligación del Contratista el  demoler y volver a ejecutar  toda  obra no  realizada con  

arreglo a  las prescripciones  de este  Pliego y a las complementarias que dicte la Dirección de las 

obras.  
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CAPITULO IV 

 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  

ARTÍCULO 41 

DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA  

Se  entiende por  unidad  de  cada clase  de  obra la cantidad  correspondiente ejecutada  y 

completamente  terminada con  arreglo a  las condiciones establecidas en el Pliego.  

 

Los precios establecidos en el  Cuadro de Precios núm. uno (1) se refieren  a la unidad de  

obra definida de esta manera, cualquiera  que sea la  procedencia de los materiales y  en ellos están 

incluidos, además de  los jornales  y materiales,  los medios auxiliares  y construcciones  provisionales 

necesarios para su ejecución, así como los impuestos y  seguros  de  todas  clases  que   puedan  

gravar  las  partidas  que  correspondan de los citados precios.  

 

ARTÍCULO 42 

EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

              La excavación en apertura de caja apertura, se abonará por  metro cuadrado ejecutado 

realmente y  terminado conforme a condiciones al precio establecido en el Cuadro nº 1.  En este 

precio  van  incluidos la demolición y excavación en apertura de caja hasta las cotas marcadas, así 

como la compactación del fondo limpio para alojar el pavimento superior y todos los gastos 

necesarios, además de el corte con radial si así se especifica. 

 

              En lo referente a la gestión de los residuos generados, salvo orden en contra de la Dirección 

de las obras, se abonará por metros cúbico, cargado y transportado a gestor autorizado para su 

reciclaje y revalorización si es el caso, incluyéndose el canón correspondiente , y  todos los  gastos  

necesarios.  
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ARTÍCULO 43  

ABONO DE LA SUBBASE DE MACADAM 

La subbase de macadam, se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados  medidos 

sobre la superficie pavimentada  y ejecutado conforme a condiciones al precio establecido en el 

Cuadro Nº 1. En éste precio se incluyen los materiales, el extendido y copactación hasta las cotas 

reflejadas en los planos, del espesor que figura en ellos, terminado. 

ARTÍCULO 44  

ABONO DE LA BASE DE GRAVA-CEMENTO 

La base de grava-cemento, se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados  

medidos sobre la superficie pavimentada  y ejecutado conforme a condiciones al precio establecido en 

el Cuadro Nº 1. En éste precio se incluyen los materiales, el extendido y copactación hasta las cotas 

reflejadas en los planos, del espesor que figura en ellos, terminado. 

ARTÍCULO 45  

ABONO DEL PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO 

El pavimento de hormigón vibrado (HF-4,0), se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados  

medidos sobre la superficie pavimentada  y ejecutado conforme a condiciones al precio establecido en 

el Cuadro Nº 1. En éste precio se incluyen los materiales, el extendido, viibrado, curado, encofrados, 

desencofrados, la p.p. de mallazo, y el acabado superficial según criterio de la Dirección Facultativa de 

las obras, hasta las cotas reflejadas en los planos, del espesor que figura en  

 

ARTÍCULO 46 

ABONO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los elementos de Seguridad y Salud se abonarán en la forma establecida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del Estudio de Seguridad y Salud incluido en los Anejos de la Memoria de 

este Proyecto. 

 

ARTÍCULO 47 

ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS  

Cuando por  rescisión o por  otra causa, fuera  preciso valorar  obras incompletas, se 

aplicarán los  precios del cuadro núm.  2, que  no admiten descomposición a este respecto.  

 

El  Contratista  deberá  preparar   los  materiales  que  tenga  acopiados para que estén en 

disposición de ser recibidos en el plazo  que,  al  efecto, determine  la  Dirección  de las  obras,  

siéndole  abonado de acuerdo con lo expresado en dicho Cuadro de Precios.  
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En  ninguno de  estos  casos tendrá  derecho  el Contratista  a  reclamación alguna,  

fundada en la  insuficiencia de los  Precios de  los Cuadros o en omisión de coste de cualquiera de los 

elementos que  constituyen los referidos precios.  

 

ARTÍCULO 48  

ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  

Si alguna obra no se ha ejecutado con arreglo a las condiciones  del contrato  y fuese,  sin 

embargo,  admisible, podrá  ser recibida  provisionalmente y  definitivamente en su caso,  pero el 

Contratista  queda obligado  a conformarse  sin derecho  a reclamación  de ningún  género, con  la 

rebaja  que la Administración  apruebe, salvo  en el  caso que prefiera demolerla y  reconstruirla a su 

costa, con arreglo  a las condiciones del contrato.  

 

ARTÍCULO 49 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES  

Por cada uno  de los abonos formará la Dirección  de las obras,  en los primeros  días de 

cada mes, una relación  valorada de la obra  ejecutada  en  el mes  anterior.   Examinada  por el  

Contratista  y  prestada   su   conformidad    se   extenderá   la   correspondiente  certificación que 

servirá de base para el abono al Contratista en la  forma acordada en el contrato.  

 

ARTÍCULO 50 

OTRAS OBRAS  

Las unidades  de obra cuya forma  de medición y abono  no estén  mencionadas,  si  

estuviesen  ejecutadas con  arreglo  al  Proyecto,  dentro de  los plazos  establecidos, se abonarán  

con arreglo  a los  precios figurados en  el cuadro de precios núm.   1 del Presupuesto,  por unidad, 

longitud, superficie, volumen  o peso puesto en obra que  figura en el mismo y deducido de las 

dimensiones y procedimientos de  medición que  señale el  Director, sin que  al Contratista  le quepa  

invocar usos o costumbres distintos.  

 

El coste  de todas  las obras  accesorias, tales  como caminos,  instalaciones, etc., 

necesarias para la  ejecución de las obras está  incluido  en los  precios unitarios,  por lo  que el  

Contratista no  tendrá derecho a pago alguno por este concepto.  
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CAPITULO V  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO 51 

DISPOSICIONES LEGALES 

Con  carácter general  y en  todo aquello  que no  contradiga o  modifique lo dispuesto en el  

presente Pliego, serán de aplicación a  estas obras entre otras, las  condiciones de los siguientes 

Pliegos,  Instrucciones y disposiciones legales. 

 

1ª.-  Pliego de  Cláusulas  Administrativas  Generales para  la  Contratación de Obras del 

Estado,  aprobado por Decreto 3854/1970 de  31 de diciembre.  

 

2ª.- La "Instrucción  para el Proyecto y la  ejecución de obras  de  hormigón en  masa o  

armado"  EHE, aprobada  por Real Decreto 2661/1998,  de 1 de  Diciembre.  

 

3ª.-  El Pliego  de Prescripciones  Técnicas Generales  para la  recepción de cementos (RC-

97)  aprobada por Real Decreto 776/1997 de  13 de Junio.  

 

4ª.- El Pliego de  Prescripciones Técnicas Generales para obras  de carreteras y puentes 

(P.G.4/88) aprobado  por O.M. de 21 de enero de  1988, y sus modificaciones posteriores.  

 

5ª.- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre. 

 

6ª.- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías  de abastecimiento de agua, 

aprobado por O.M. del MOPU de 28 de julio  de 1.974.  

 

7ª.- Pliego de Prescripciones  Técnicas generales para tuberías  de saneamiento,  aprobado 

por O.M. del  MOPU de 15 de  Septiembre de  1.986.  

 

8ª.- Reglamento electrotécnico de baja tensión. Decreto 2412/1973 del Ministerio de Industria 

del 20 de Septiembre de 1973. B.O.E. de 9 de Octubre de 1973 e instrucciones complementarias. 

 

9ª.- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía eléctrica. 

 

10ª.- Normas UNE y recomendaciones UNESA, así como particulares de la Compañía 

suministradora de energía eléctrica. 
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ARTÍCULO 52 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

De acuerdo con  lo preceptuado en LA Ley de Contratos del Sector Público, antes  de los 

treinta (30)  días contados a partir de la  fecha de la firma  del  Contrato, el  Contratista deberá  

presentar por  escrito y  por  cuadruplicado, un Programa de Trabajo, en el que se especifiquen los  

plazos parciales y fechas de  terminación de las distintas clases de  obras, para  ser aprobado  o 

modificado  por la  Superioridad, previo  informe del Ingeniero Director.  A  dicho Programa habrá de 

atenerse  la Contrata en lo sucesivo obligándole los plazos parciales de misma  forma que el final.  

 

ARTÍCULO 53 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Será el  que fije la  Superioridad en el Pliego  de Condiciones  Económicas Particulares o en 

el Contrato.  

 

ARTÍCULO 54  

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

El  Contratista queda  obligado  al cumplimiento  de todas  las  leyes  promulgadas,  o  en  lo  

sucesivo se  promulguen  y  le  sean  aplicables en relación  con la materia de seguridad  física y 

social  del trabajador, y  de protección a la Industria  Nacional.  Serán de  cuenta  del Contratista  el 

pago  de las  Tasas en  vigor por  estos  conceptos  así  como  el  de  los jornales  que  con  motivo  

de  la  vigilancia de las obras pudieran producirse.  

 

El Contratista  estará obligado al  cumplimiento, a su  costa y  riesgo, de  todas las 

prescripciones  que se deriven de  su carácter  legal  de  patrono respecto  a  las  disposiciones de  

tipo  laboral  vigentes o que puedan dictarse durante la vigencia del Contrato.  

 

La  Administración  podrá  exigir   del  Contratista,  en  todo  momento,  la  justificación de  

que  se  encuentra  en regla  en  el  cumplimiento de lo  que concierne a la aplicación  de la legislación  

laboral y de la seguridad de los trabajadores.  

 

ARTÍCULO 55 

ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE OBRA  

El  Contratista   será  responsable   del  orden,   limpieza  y  condiciones sanitarias de las 

obras.  
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ARTÍCULO 56  

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  

La  inspección  de las  obras  se  realizará por  el  Ingeniero  Director o Ingeniero en quien 

delegue, durante el plazo de ejecución  de las mismas.  

 

El Contratista deberá mantener a  pie de obra, durante la total  ejecución de  la misma un  

Técnico Superior con titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  con facultades  plenas  

para   adoptar  cualquier  resolución  relacionada   con  la  ejecución de la obra.   

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remuneración inherentes a la contratación 

temporal en los trabajos de vigilancia y control de la obra de personal en funciones de asistencia a la 

Dirección Facultativa, con la titulación adecuada a juicio del Director de Obra. 

 

Todo el personal que intervenga en  la ejecución de la obra, se  considerará a todos los 

efectos como dependientes del Contratista.  

 

El  Director de  las  obras,  podrá disponer la  suspensión de  las mismas cuando observara 

alguna  anomalía o considerara que no se  realiza  con   arreglo  a  lo  proyectado,   pudiendo  la  

Dirección  Facultativa ordenar la demolición de la obra ejecutada, siendo todos  los gastos que se 

originen por cuenta del Contratista.  

 

El  Contratista  tendrá   en  la  obra  un   libro  de  órdenes  convenientemente   conservado,   

donde  la   Dirección   Facultativa  consignará por escrito las órdenes que hayan de formularse, 

debiendo  firmar el enterado a continuación de cada orden inserta en el citado  libro.  

 

El  Contratista  deberá  facilitar  los medios  y  el  personal  auxiliar necesario  para la 

inspección  de las obras, sin  derecho a  abono alguno, si lo solicitase la Dirección de la obra.  

 

La  Dirección Facultativa  se reserva  el derecho  a exigir  la  permuta  o expulsión  de la  

obra del  personal del  Contratista que  diera lugar  a quejas  fundadas o  que no  reúna las  

condiciones de  aptitud suficiente a juicio de dicha Dirección Facultativa.  

 

El Contratista  queda obligado a  facilitar al encargado  de la  inspección la  entrada libre  en 

la  obra y  en cualquier  taller o  establecimiento donde  se construyan  o acopien piezas  o materiales  

destinados a la  ejecución de las obras, pudiendo exigir,  si así lo  estimase  conveniente  el  

encargado  de la  inspección, que  en  su  presencia  se sometan  los materiales  y  piezas que 

designe a  las  pruebas usuales,  para cerciorarse  de su  buena calidad  y desechar  aquellas que no 

sean admisibles. 

 

El Contratista estará obligado a facilitar noticias exactas del  estado de  ejecución de  las 

obras  y del acopio  de materiales  y de  cuantos datos, explicaciones y dibujos  se le pidan por el 

Ingeniero  Director o sus Delegados durante la inspección. 
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Con  objeto  de  facilitar  la  inspección  de  las  obras,  el  Contratista no  programará 

ninguno de  sus trabajos sin  informar de  ello al Ingeniero Director de la obra con antelación suficiente 

al comienzo de los mismos. 

 

El Contratista someterá a  la aprobación del Ingeniero Director  de la obra una exposición 

sobre  el procedimiento que va a seguir en  la construcción y propondrá una  relación de operaciones 

para llevar  acabo el trabajo.  

 

El procedimiento  en las operaciones de  construcción convenido  no será modificado  sin el 

consentimiento del  Ingeniero Director de  la obra. 

 

ARTÍCULO 57 

DIRECCIÓN INMEDIATA DE LAS OBRAS. AGENTES DEL CONTRATISTA 

Será de obligación del Contratista ejercer la necesaria vigilancia y adoptar, al efectuar los 

trabajos, las precauciones oportunas para evitar desgracias o perjuicios, debiendo tener personal 

competente y titulado según lo exijan las disposiciones legales vigentes, asimismo, deberá obtener 

todos los permisos y licencias necesarias. 

 

ARTÍCULO 58 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

El Contratista deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre 

a que se refiere el mencionado Real Decreto se incluye en los Anejos de la Memoria del presente 

Proyecto. 

 

ARTÍCULO 59 

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  

El  Contratista  colocará  a   su  cargo  la  señalización  que  corresponda y en  particular la 

señalización marítima  que  indique la Autoridad  competente.  

 

ARTÍCULO 60  

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS  Y PLAZO DE GARANTÍA  

El Contratista  adjudicatario queda  obligado a conservar  a su  costa, y hasta que sean  

recibidas provisionalmente, todas las obras  que integran el presente Proyecto . 

 

Asimismo queda obligado a la  conservación de las obras durante  el  plazo  de  un  (1)  año,  

a partir  de  la  fecha  de  recepción  provisional.  Durante este plazo de garantía deberá realizar 

cuantos  trabajos  sean  precisos  para  mantener  las  obras  ejecutadas  en  perfecto   estado,    

reparando   averías,    reponiendo   elementos  robados, etc.  
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Los  gastos ocasionados  por  las  operaciones de  conservación  durante  la  ejecución de  

las  obras  y  el  plazo de  garantía  se  consideran  incluidos en  los precios  de las  unidades de  obra 

que  figuran en el Cuadro de Precios núm. 1 del Proyecto.  

 

ARTÍCULO 61 

GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

Tal como se expone en  los artículos anteriores serán de cuenta  del adjudicatario los gastos 

que  origine el replanteo de las obras,  los  de alquiler  de terrenos  para depósito  de materiales,  los 

de  protección  de acopios  y de  la propia  obra contra  todo deterioro  hasta su recepción definitiva, 

los  de ensayo de materiales así como  los  que ocasionen  el establecimiento  de la  señalización y  

demás  recursos necesarios  para proporcionar  seguridad dentro de  la zona  afectada por las obras.  

 

ARTÍCULO 62 

OBLIGACIONES   DEL   CONTRATISTA   EN  LOS   CASOS   NO   EXPRESADOS  

TERMINANTEMENTE EN CONDICIONES  

Es  obligación del  Contratista tomar las medidas necesarias   para garantizar la  buena 

conservación y  mantenimiento del Puerto durante la ejecución de las obras, debiendo cumplir las 

instrucciones que reciba al respecto del Director de Obra. El Contratista responderá de cuantos 

deterioros o daños se produzcan en las instalaciones, pavimentos, etc. del mismo debidos a la 

ejecución de las obras. 

 

A Coruña, Abril de 2.014 
 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE            EL JEFE DEL DEPARTAMENTO                                 
LA OFICINA TÉCNICA                                                                   DE OBRAS 

 
 
 
 
 

     Fdo: Antonio Martín Jiménez                       Fdo: Pedro Urquijo Gómez 

 


